
御建土第6河－1号

前沢川護岸補修工事

数 　量　 計 　算　 書

仕様書番号

工　事　名



工　種 種　別 細　別 規　格 単位

土　　　工 作業土工 式 1

床掘 土砂 ｍ3 25 25.3

掘削 軟岩 ｍ3 15 15.1

埋戻工 式 1

埋戻 18-8-40BB ｍ3 4 3.6

残土処理工 式 1

土砂等運搬 ｍ3 40 40.4

擁壁工 コンクリートブロック積工 式 1

ブロック積擁壁 ポーラス ｍ2 46 45.8

裏込め材 RC-40 ｍ3 20 19.7

天端工 ｍ 20 19.9

基礎工 ｍ 20 19.9

舗装工 舗装工 式 1

表層工
再生密粒度As

13mmTop ｍ2 57 56.9

路盤工
再生砕石
RC-30 ｍ2 57 56.9

取壊工 取壊工 式 1

石積取壊し ｍ3 1 0.9

舗装版切断 t=40mm ｍ 5 4.9

舗装版破砕積込 t=40mm ｍ2 50 49.5

殻運搬・処分 アスファルト ｍ3 2.0 2.0

仮設工 仮設工 式 1

大型土のう 製作撤去 袋 3 3.0

仮排水管 高密度PE管φ500 ｍ 25 25.0

仮排水管 高密度PE管φ500 ｍ 25 25.0

水替工 日 7 7.0

工　事　数　量　総　括　表

積算数量 摘　要



土砂 m3 25.3

土工

1式当り

m3 15.1

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

掘削 軟岩

床掘

埋戻し 18-8-40BB m3 3.6

残土処分 m3 40.4



種　　　別

床掘 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

土砂 ・ = 25.3 m3

掘削 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

軟岩 ・ = 15.1 m3

埋戻し 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

18-8-40BB ・ = 3.6 m3

残土処分 ・ ＋ = 40.4 m3

15.12

25.27

25.27

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

土工 1式当り

15.12

25.27

40.39

3.58

15.12

3.58



擁壁工

1式当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

裏込め材 RC-40 m3 19.7

ブロック積工

ポーラス
控35cm

裏ｺﾝt=100mm m2 45.8
胴込Co 18-8-40BB
裏込Co 18-8-25BB

基礎工 m 19.9

天端工 m 19.9



種　　　別

ブロック積工 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ = 45.8 m2

裏込め材 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

RC-40 ・ = 19.7 m3

天端工 施工延長

・ = 19.9 m

基礎工 施工延長

・ = 19.9 m

45.77

19.90

擁壁工 1式当り

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

19.70

ポーラス
控35cm

裏ｺﾝt=100mm

19.70

19.90

19.9019.90

45.77



天端工

10m当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

目地材 瀝青質目地板 m2 0.03

コンクリート 18-8-25BB m3 0.3

型枠 m2 1.3



種　　　別

型枠 ブロック積工標準図より

・ × ＝ 1.3 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-8-25BB ・ × ÷ 2 × ＝ 0.3 m3

目地材 ブロック積工標準図より

瀝青質目地版 ・ × ÷ ＝ 0.03 m2

0.13 10.00 1.30

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

天端工 10m当り

0.43 2 0.0280.13

0.13 0.43 10.00 0.28



基礎工

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

10m当り

基礎Co 18-8-40BB m3 0.5

基礎Co型枠 m2 2.0



種　　　別

基礎Co型枠 ブロック積工標準図より

・ × × = 2.0 m2

基礎Co ブロック積工標準図より

18-8-40BB ・ × × = 0.5 m3

基礎工 10m当り

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

0.10 0.45 10.00 0.45

0.10 2 10.00 2.00



路盤工 再生砕石 RC-30 m2 56.9

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

表層工
再生密粒度As

13㎜Top　t=40mm m2 56.9

1式当り

舗装工



種　　　別

表層工 平積計算書（舗装工）より ＝ 56.9 m2

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

路盤工 平積計算書（舗装工）より ＝ 56.9 m2

再生砕石 RC-30

56.87

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

舗装工 1式当り

56.87

再生密粒度As
13㎜Top　t=40mm



取壊工

石積取壊し m3

t=40mm m2 49.5

1式当り

数　　　量 摘　　　要

殻運搬・処分 As m3 2.0

舗装版破砕積込

舗装版切断 4.9t=40mm m

名　　　称 規　　　格 単　位

0.9



種　　　別

石積取壊し 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ = 0.9 m3

舗装版切断 舗装展開図より

t=40mm ・ L= + = 4.9 m

舗装版破砕積込 平積計算書（舗装工）より = 49.5 m2

t=40mm

殻運搬・処分 ・ V= × = 2.0 m3

As

1式当り取壊工

0.88

49.51 0.04

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

4.90

49.51

1.98

2.50 2.40

0.88



1式当り

仮排水管

仮設工

単　位 数　　　量 摘　　　要

仮排水管

大型土のう 製作撤去 袋 3.0

名　　　称 規　　　格

高密度PE管φ500 ｍ 25.0 手間

高密度PE管φ500 ｍ 25.0 材料

水替工 日 7.0



種　　　別

大型土のう ・ N= 3 袋

製作撤去

仮排水管 ・ L= ＝ 25.0 ｍ

高密度PE管φ500 L= ＝ 25.0 ｍ

水替工 ・ 水替工日数算定表より ＝ 7.0 日

（製作・設置・撤去）

25.00 （手間） 25.00

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

25.00

仮設工 1式当り

3.00

7.0

（材料）25.00



断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 0.00 1.28 - - 0.76 - - 0.00 - - 0.18 - -

NO.0 ＋ 19.90 19.90 1.26 1.27 25.27 0.76 0.76 15.12 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 3.58 

19.90m 25.27 m3 15.12 m3 0.00 m3 3.58 m3

辺長 平均 数量 断面 平均 数量 辺長 平均 数量

NO.0 0.00 2.30 - - 0.99 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 19.90 19.90 2.30 2.30 45.77 0.99 0.99 19.70 0.00 0.00 0.00 

19.90m 45.77m2 19.70 m3 0.00 m3

辺長 平均 数量

NO.0 ＋ 18.80 0.00 0.00 - -

NO.0 ＋ 19.90 1.10 1.60 0.80 0.88 

1.10m 0.88m2

立積・平積計算書（コンクリートブロック積）
種別

点間距離
床掘（土砂） 掘削（軟岩） 埋戻（流用土） 埋戻（18-8-40BB）

測点

合計

測点

合計

種別
点間距離

ブロック積工 裏込め材 法面整形

測点

合計

種別
点間距離

石積取壊し



辺長 平均 数量 辺長 平均 数量 辺長 平均 数量

NO.0 － 0.3
0.0 2.50

- -
2.50

- -
2.50

- -

NO.0 (A)
0.3 2.50 2.50 0.75 2.50 2.50 0.75 2.50 2.50 0.75

NO.0 (B)
0.0 2.82

- -
2.82

- -
2.50

- -

NO.0 ＋ 19.9
19.9 2.82 2.82 56.12 2.82 2.82 56.12 2.40 2.45 48.76

20.2m 56.87m2 56.87m2 49.51m2

平積計算書（舗装工）

種別
点間距離

表層工 路盤工 舗装版破砕積込

測点

合計


